
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-01-01
(локальная смета) 

на общестроительные работы


Основание:
Сметная стоимость, руб.
Средства на оплату труда, руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1.01.2011 г.
	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	Всего
	Экспл. Маш.
	всего
	В т.ч. оплата труда
	Экспл. Маш.
	Обслуживающих машины

	
	
	
	
	Оплата труда
	В т.ч. оплата труда
	
	
	В т.ч. оплата труда
	На ед-цу, чел-час
	Всего
Чел-час

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	I. Земляные работы
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	01-01-004-4
	Разработка грунта экскаватором
Обратная лопата с емкостью ковша 0,253М
 (в котлован) 10003М
	
	3457.49
	3379.12
	
	
	
	9.97
	4.5

	
	
	
	
	78.36
	510.59
	
	
	
	
	

	2.
	01-02-055-1
	Разработка грунта в ручную 1003м
	
	1056.25
	-
	
	
	
	125
	119

	
	
	
	
	1056.25
	-
	
	
	
	
	

	3.
	01-01-033-1
	Обратная засыпка грунта механизировано10003м
	
	569.09
	569.09
	
	
	
	-
	-

	
	
	
	
	-
	84.97
	
	
	
	
	

	4.
	01-002-061-1
	Обратная засыпка грунта вручную 100 м3
	
	668.18
	-
	
	
	
	88.50
	47.79

	
	
	
	
	668.18
	-
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты Σ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы – 95%
Сметная стоимость  - 50%
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по разделу I
	
	
	
	
	
	
	223.47
	171.29

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	II.  Фундаменты
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	6-01-001-1
	Устройство бетонной подготовки
	
	57118.92
	985.90
	
	
	
	163.03
	36.52

	
	
	
	
	1281.42
	116.05
	
	
	
	
	

	6.
	07-01-001-5
	Монтаж фундаментного башмака до 1м.
	
	7211.08
	4801.01
	
	
	
	135.52
	82

	
	
	
	
	1210.19
	653.8
	
	
	
	
	

	7.
	07-01-001-6
	Монтаж фундаментного башмака до км
	
	9469.57
	5721.33
	
	
	
	213.12
	71.61

	
	
	
	
	1926.6
	728.96
	
	
	
	
	

	
	441-1201
	Стоимость
	
	1209.26
	
	
	
	
	
	

	8.
	07-01-001-15
	Монтаж фундаментных балок
	
	9799.0
	3494.57
	
	
	
	416.25
	29.12

	
	
	
	
	3946.05
	428.88
	
	
	
	
	

	
	442-6001
	Стоимость
	
	1750.22
	
	
	
	
	
	

	9.
	08-01-003-1
	Устройство горизонтальной гидроизоляции из ГПР
	
	1751.63
	34.38
	
	
	
	38.20
	16.58

	
	
	
	
	328.52
	-
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты Σ
Накладные расходы 130%
Сметная прибыль – 85%
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по разделу II
	
	
	
	
	
	
	966.12
	

	
	
	III. Каркас
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	07-01-011-2
	Монтаж колонн
	
	18701.82
	7267.66
	
	
	
	540.96
	

	
	
	
	
	5128.3
	99.68
	
	
	
	
	

	
	442-1000
	Стоимость
	
	2652.07
	
	
	
	
	
	

	11.
	07-05-030-5
	Монтаж плит балконных
	
	11432.95
	6525.49
	
	
	
	312.97
	

	
	
	
	
	3038.94
	783.83
	
	
	
	
	

	
	448-1001
	Стоимость
	
	2214.09
	
	
	
	
	
	

	12.
	07-01-019-01
	Монтаж балок
	
	4908.77
	2469.92
	
	
	
	153.44
	

	
	
	
	
	1454.61
	313.52
	
	
	
	
	

	
	442-2000
	Стоимость
	
	2782.10
	
	
	
	
	
	

	13.
	07-01-011-5
	Монтаж стаканов
	
	7211.08
	4801.01
	
	
	
	135.52
	

	
	
	
	
	1210.19
	653.80
	
	
	
	
	

	
	444-1200
	Стоимость 
	
	2904.5
	
	
	
	
	
	

	14.
	07-01-027-1
	Монтаж плит
	
	13727.86
	4527.48
	
	
	
	230.72
	

	
	
	
	
	2113.4
	484.47
	
	
	
	
	

	
	444-1000
	Стоимость 
	
	356.18
	
	
	
	
	
	

	15.
	07.01.011-1
	Монтаж столбов
	
	15548.77
	6250.9
	
	
	
	463.68
	

	
	
	
	
	4395.69
	874.94
	
	
	
	
	

	
	442-1000
	Стоимость 
	
	2652.07
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты Σ
Налоговые затраты -130%
Сметная прибыль – 58%
Итого по разделу III
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	IV. Стены.
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	07-01-006-8
	Монтаж стеновых панелей
	
	31970.28
	12689.18
	
	
	
	458.43
	

	
	
	
	
	4400.93
	1078.97
	
	
	
	
	

	
	445-3010
	Стоимость 
	
	1655.45
	
	
	
	
	
	

	17.
	07-05-030-9
	Монтаж панелей карнизных
	
	2406.94
	126.14
	
	
	
	46.29
	

	
	
	
	
	429.11
	141.54
	
	
	
	
	

	
	443-1300
	Стоимость
	
	1485.43
	
	
	
	
	
	

	18.
	07-05-024-1
	Монтаж панелей перегородок
	
	6527.75
	2773.07
	
	
	
	171.36
	

	
	
	
	
	1663.91
	320.42
	
	
	
	
	

	
	445-3010
	Стоимость 
	
	1655.45
	
	
	
	
	
	

	19.
	08-02-001-2
	Кирпичная кладка наружных стен
	
	671.780
	32.09
	
	
	
	5.26
	

	
	
	
	
	44.08
	3.91
	
	
	
	
	

	20.
	08-02-002-6
	Кирпичная кладка перегородок
	
	8609.03
	376.85
	
	
	
	110.08
	

	
	
	
	
	946.69
	45.95
	
	
	
	
	

	21.
	07-05-024-3
	Устройство гипсокартонных перегородок
	
	8374.89
	3008.2
	
	
	
	220.15
	

	
	
	
	
	2137.66
	351.5
	
	
	
	
	

	22.
	08-02-002-8
	Кирпичная кладка внутренних стен
	
	668.74
	32.09
	
	
	
	5.05
	

	
	
	
	
	42.32
	3.91
	
	
	
	
	

	23.
	07-05-007-10
	Монтаж перемычек
	
	1102.1
	832.55
	
	
	
	17.61
	

	
	
	
	
	155.32
	101.51
	
	
	
	
	

	
	442-5000
	Стоимость 
	
	2005.13
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
Накладные расходы -130%
Сметная стоимость – 85% 
Итого по разделу IV
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	V. Проёмы

	
	
	
	
	
	
	
	

	24.
	10-01-027-01
	Установка оконных блоков
	
	43157.85
	913.10
	
	
	
	188.6
	

	
	
	
	
	1704.94
	78.64
	
	
	
	
	

	25.
	10-01-039-02
	Установка дверных блоков
	
	58541.09
	1020.73
	
	
	
	92.92
	

	
	
	
	
	880.88
	96.99
	
	
	
	
	

	26.
	15-05-001-04
	Остекление 
	
	5171.95
	69.79
	
	
	
	51.08
	

	
	
	
	
	439.29
	3.69
	
	
	
	
	

	27.
	10-01-046-01
	Установка ворот
	
	60598.2
	1456.44
	
	
	
	228.66
	

	
	
	
	
	2142.54
	118.87
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты Σ
Накладные расходы – 118%
Сметная прибыль – 63%
Итого по разделу V
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	VI. Кровля 
	
	
	
	
	
	
	
	

	28.
	12-01-015-01
	Устройство пароизоляции из 1-го слоя гидрокрана
	
	5186.22
	80.87
	
	
	
	17.51
	

	
	
	
	
	232.5
	2.84
	
	
	
	
	

	29.
	12-01-013-03
	Устройство пароизоляции из МВП
	
	3848.71
	133.88
	
	
	
	45.54
	

	
	
	
	
	437.18
	8.42
	
	
	
	
	

	30.
	12-01-017-01
	Устройство ИПС, 15мм
	
	1409.99
	226.29
	
	
	
	27.22
	

	
	
	
	
	213.95
	19.64
	
	
	
	
	

	31.
	12-01-001-05
	Устройство покрытия битумена, 2 см
	
	8887.51
	43.91
	
	
	
	15.73
	

	
	
	
	
	149.12
	2.94
	
	
	
	
	

	32.
	12-01-007-01
	Устройства покрытия из асбестоцементных листов
Итого прямые затраты
	
	4712.47
	160.02
	
	
	
	47.91
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	417.3
	17.15
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы- 120%

Сметная прибыль – 65%

Итого по разделу VI
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	VII. Штукатурные о облицовочные работы.
	
	
	
	
	
	
	
	

	33.
	15-02-015-01
	Простая штукатурка стен в производственных помещениях 
	
	1379.12
	85.51
	
	
	
	65.66
	

	
	
	
	
	601.45
	56.21
	
	
	
	
	

	34.
	15-02-019-02
	Подготовка поверхностей под окраску
	
	776.81
	16.54
	
	
	
	51.30
	

	
	
	
	
	458.11
	3.91
	
	
	
	
	

	35.
	15-02-001-01
	Улучшенная штукатурка фасада
	
	1568.56
	61.98
	
	
	
	70.88
	

	
	
	
	
	688.24
	31.08
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
Накладные расходы – 105%
Сметная прибыль – 55%
Итого по разделу VII
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	VIII. Молярная работы.
	
	
	
	
	
	
	
	

	36.
	15-04-002-04
	Силикатная окраска наружных стен поверхностей
	
	248.81
	3.13
	
	
	
	14.19
	

	
	
	
	
	116.93
	0.13
	
	
	
	
	

	37.
	15-02-019-02
	Подготовка потолка под окраску
	
	248.81
	16.53
	
	
	
	51.30
	

	
	
	
	
	116.93
	3.15
	
	
	
	
	

	38.
	15-04-002-01
	Известковая окраска потолка
	
	126.86
	2.54
	
	
	
	10
	

	
	
	
	
	88.11
	0.19
	
	
	
	
	

	39.
	15-04-001-01
	Клеевая окраска потолка
	
	129.62
	3.13
	
	
	
	6.23
	

	
	
	
	
	55.30
	0.13
	
	
	
	
	

	40.
	15-04-002-01
	Известковая окраска стен
	
	120.86
	2.27
	
	
	
	10.29
	

	
	
	
	
	84.13
	0.13
	
	
	
	
	

	41.
	15-04-001-02
	Клеевая окраска стен
	
	196.47
	3.99
	
	
	
	11.14
	

	
	
	
	
	100.43
	0.13
	
	
	
	
	

	42.
	15-04-026-01
	Масленая окраска стен
	
	2069.21
	10.55
	
	
	
	85.36
	

	
	
	
	
	828.85
	0.26
	
	
	
	
	

	43.
	15-04-026-04
	Масленая окраска дверных блоков
	
	2575.52
	10.55
	
	
	
	148.5
	

	
	
	
	
	1441.94
	0.26
	
	
	
	
	

	44.
	15-04-026-05
	Масленая окраска оконных блоков
	
	3207.82
	10.55
	
	
	
	211.2
	

	
	
	
	
	2050.75
	0.26
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты Σ
Накладные расходы – 105%
Сметная прибыль – 55%
Итого по разделу VIII
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	IX. Полы.
	
	
	
	
	
	
	
	

	45.
	11-01-001-02
	Усложненные грунта щебнем
	
	774.54
	70.25
	
	
	
	7.7
	

	
	
	
	
	65.07
	8.93
	
	
	
	
	

	46.
	11-01-002-09
	
Устройство бетонной подготовки, м3

	
	719.18
	0.24
	
	
	
	3.66
	

	
	
	
	
	30.93
	-
	
	
	
	
	

	47.
	11-01-015-01
	Устройство бетонного покрытия
	
	2692.64
	210.72
	
	
	
	40.43
	

	
	
	
	
	323.84
	28.83
	
	
	
	
	

	48.
	11-01-019-01
	Устройство асбестоцементного покрытия
	
	2268.46
	18.80
	
	
	
	26.24
	

	
	
	
	
	240.36
	7.61
	
	
	
	
	

	49.
	11-01-011-01
	Устройство стяжки
	
	1425.23
	74.57
	
	
	
	39.51
	

	
	
	
	
	316.48
	12.89
	
	
	
	
	

	50.
	11-01-036-01
	Устройство покрытия линолеума на мостике
	
	7087.67
	62.24
	
	
	
	42.40
	

	
	
	
	
	355.31
	8.63
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты Σ
Накладные расходы – 123%
Сметная прибыль – 75%
Итого по разделу IX
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X. Отопление.
	
	
	
	
	
	
	
	

	51.
	11-01-001-02
	Уплотнение грунта щебнем
	
	774.54
	70.25
	
	
	
	7.8
	

	
	
	
	
	65.07
	8.93
	
	
	
	
	

	52.
	11-01-019-01
	Устройство асфальтобетонной отмостки
	
	2268.46
	18.80
	
	
	
	26.24
	

	
	
	
	
	240.36
	7.61
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты Σ
Накладные расходы – 123%
Сметная прибыль – 75%
Итого по разделу X
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	В ценах 2001 г. 
Прямые затраты
Накладные расходы
Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого в ценах 2001 г.
Перевод в нынешние цены
прямые затраты:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого в несущих ценах в том числе оплата труда
	
	
	
	
	
	
	
	



________________________________________                                                                            Форма №3
(наименование стройки)

Объектная смета № 02-01
На строительство_______________________
(наименование объекта)

Сметная стоимость, тыс. руб.
Средства на оплату труда, тыс. руб. 
Расчётный измеритель единичной стоимости, руб.
Составлен(а) в цехах по состоянию на  1.01.2011 г.
	№ п/п
	Номера сметных расчётов (смет)
	Наименование работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс. руб.
	Средства на оплату труда, тыс. руб.
	Показатели единичной стоимости

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Лок. Смета 020201
	Общестроительные работы
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	ЛР №020102
	Сантехнические работы 10%
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	ЛР № 020103
	Электроосвещение 8%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	
	
	
	
	
	
	






Форма №1
Заказчик                          _____________________________________________________________________________________________
(наименование организации)
«Утвержден» «     »________________20__г.

Сводный сметный расчет в сумме, тыс. руб.
В том числе возвратных сумм, тыс. руб.
____________________________________________________________________________________________
(ссылка на документ об утверждении)
«    »_______________20__г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
____________________________________________________________________________________________
(наименование стройки)
Составлена в цехах по состоянию на
	№ п/п
	Номер сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость
	Общая сметная стоимость

	
	
	
	Строительных работ
	Монтаж работ
	Оборудования, мебели, инвентаря
	прочих
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	Глава 1. Подготовка территории строительства

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по гл 1
	
	
	
	
	

	Глава 2. Основные объекты строительства

	2.
	Общая смета 02-01
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по гл 2
	
	
	
	
	

	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи

	3.
	УП =360 р/м2
	Дороги и площадки S=100м2
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по гл 5
	
	
	
	
	

	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения

	4.
	УП=7900; l=10
	Наружные сети
	
	
	
	
	

	
	

	Итого по гл 6
	
	
	
	
	

	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

	
	
	Благоустройство 
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по гл 7
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по гл 1-7
	
	
	
	
	

	Глава 8. Временные здания и сооружения

	6.
	ГСН 81-05-01
	Временные здания и сооружения 1.1%
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по гл 8
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по гл 1-8
	
	
	
	
	

	Глава 9. Прочие работы и затраты

	7.
	ГСН 81-05-02
	Производство работ в зимнее время 1%
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по гл 9
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по гл 1-9
	
	
	
	
	

	Глава 10. Содержание дирекции

	8.
	Тех. Надзор
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по гл 10
	
	
	
	
	

	Глава 12. Проектные и изыскательные работы

	9.
	Сборники цен
	Проектные работы
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по гл 12
Итого по гл 1-12
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты

	
	2%
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по сводному сметному расчету
	
	
	
	
	

	
	
	В том числе возвратная сумма 15%
	
	
	
	
	

	
	
	НДС 18%
	
	
	
	
	

	
	
	Итого с НДС
	
	
	
	
	








Технико-экономические показатели
1. Полная сметная стоимость -
2. Строительный объем – 
3. Стоимость 1 м3 –
По общестроительным работам.
4. Сметная стоимость –
5. Оплата труда – 
6. Трудоёмкость работ – 
7. Выработка на 1 чел-час -
8. Оплата труда на 1 чел-час – 























Расчёт договорной цены

	Договорная цена
	индексы
	В ценах 2000г.
	В текущих ценах

	1. Оплата труда рабочих-строителей и
	9,25
	
	

	Зс=Зс2000 х Иот2000=
	
	
	

	Зм=Зм2000 х Иот2000=
	
	
	

	2. Стоимость Эксплуатации машин и
	
	
	

	Сэм = Эм 2000х И м 2000 =
	
	
	

	3. Величина средств на оплату труда
	
	
	

	3тек = 3с+3м
	
	
	

	4. Размер накладных расходов
	
	
	

	5. Размер сметной прибыли
	
	
	

	6. Стоимость материальных ресурсов
	
	
	

	С мат тек = Смат 2000 х Имат
	
	
	

	Итого 
	
	
	
	

	7. Затраты на временные здания и сооружения (2.4%)
	
	
	

	Итог с временными зданиями и сооружениями
	
	
	

	Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время (3,4%)
	
	
	

	Итого с зимними удорожаниями
	
	
	

	Затраты по перевозке а/транспортом к месту работы , 2,5%
	
	
	

	Премии за ввод в действие в срок объекта 3%
	
	
	

	Средства на возмещение затрат, связанных с уплатой налогов и платежей, включаемых в себестоимость работ 1,44%
	
	
	

	Платежи на добровольное страхование, в том числе строительных рисков 3%
	
	
	

	
	
	
	

	Средства на покрытие затрат по уплате НДС 18%
	
	
	

	Всего с НДС
	
	
	

	
	
	
	




